

COMUNE DI MONTEROSI

(PROVINCIA DI VITERBO)

Comune di Monterosi - via U. del Drago n. 37 – C.A.P. n. 01030 – Monterosi (VT)

Tel. 0761/699444-445 - telefax 0761/699664

E – mail: tecnico@comune.monterosi.vt.it – Internet: www.comune.monterosi.vt.it

Prot. n. ~~001805~~ li, 21/02/2019

UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. – MANUTENZIONI

Oggetto: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'esecuzione dei lavori di “ampliamento cimitero viale C.A. Dalla Chiesa – I° stralcio funzionale”.

(C.U.P. n. H57H17000110004 - C.I.G. n. 7686016D0A - CPV. 45215400-1)

Esito procedura di gara art. 98, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il sottoscritto Geom. Roberto Belloni Tordella, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento riguardante l'esecuzione dei lavori “ampliamento cimitero viale C.A. Dalla Chiesa – I° stralcio,

COMUNICA:

1) NOME ED INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

- Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Monterosi – Provincia di Viterbo;
- Indirizzo: via U. del Drago n. 37 - Telefono 0761/699444- Fax 0761/699664 -
PEC: comunemonterosi@postecert.it - Internet: www.comune.monterosi.vt.it

2) DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

- Natura: lavori di ampliamento del cimitero di viale C.A. Dalla Chiesa – I° stralcio funzionale;
- C.U.P. (codice unico progetto): n. H57H17000110004
- C.I.G. (codice identificativo gara): n. 7686016D0A
- Entità dei lavori:
 - A1. Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso d'asta)
€ 120.422,49
 - A2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
€ 5.079,42

Totale lavori **A1. + A2.** = € 125.501,91

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:

- procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, giusta determinazione a contrarre n. 4 del 07/01/2019;

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

- a corpo, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4°, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

5) OPERATORI ECONOMICI INVITATI:

- Ditta SAI – ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C., con sede in Capranica (VT) via G. Matteotti n. 39 C.F. e P.I. n. 02221470566;
- Ditta Ambrosetti Group srl, con sede in Fiuggi (FR) via dei Villini n. 38 – C.F. e P.I. n.02646390605;
- Ditta Edil MA-PI srl, con sede in Roma via Riccardo Selvatico n. 20 – C.F. e P.I. n. 11616161003;
- Ditta DO.VE. srl, con sede in Roma via Borgo di Sopra n. 4 – C.F. e P.I. n. 07139071000;
- Ditta Simonedil srl, con sede in Artena (RM) via Fleming snc – C.F. e P.I. n. 06463771003;
- Ditta Selva Mercurio srl, con sede in Como via Alciato n. 1 – C.F. e P.I. n. 01721450136;
- Ditta Enea Appalti srl, con sede in Ardea (RM) via Mincio n. 22 – C.F. e P.I. n. 12619771004;
- Ditta Ardeatina Appalti srl, con sede in Pomezia (RM) via Castelli Romani n. 22 – C.F. e P.I. n. 06137241003;
- Ditta MI.RO.PA. srl, con sede in Roma via P Leonardi Cattolica n. 3 – C.F. e P.I. n. 05452001000;
- Ditta Impresa Cesetti srl, con sede in Castel S.Elia (VT) via della Bandita n. 34 – C.F. e P.I. n. 01813470562;

6) NUMERO OFFERTE RICEVUTE NEI TERMINI:

- Numero delle offerte ricevute: 7 ;

7) N. OFFERTE AMMESSE:

- Numero offerte ammesse: 7;

8) OFFERTA DI MAGGIOR RIBASSO:

- Ditta DO.VE. srl, con sede in Roma via Borgo di Sopra n. 4 – C.F. e P.I. n. 07139071000 – ribasso 35,120%;

9) OFFERTA DI MINOR RIBASSO:

- Ditta SAI – ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C., con sede in Capranica (VT) via G. Matteotti n. 39 C.F. e P.I. n. 02221470566 (avvalente)
– Ditta Edil Crocicchia di Crocicchia Marco e C. snc, con sede in Capranica (VT) via G. Matteotti n. 39 – C.F. e P.I. n. 01213220567 (ausiliaria); ribasso 25,01%;

10) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI APPALTO:

- Nome e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto:
Ditta DO.VE. srl, con sede in Roma via Borgo di Sopra n. 4 – C.F. e P.I. n. 07139071000;
- Determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace del Responsabile del Procedimento: n. 58 del 19/02/2019;

11) VALORE DELL'OFFERTA VINCENTE CUI È STATO AGGIUDICATO L'APPALTO:

- € 83.209,54, ivi compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. 10%;
- ribasso offerto in sede di gara sull'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: 35,120%;

12) RICHIESTA DI SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA:

- Sì; entro i limiti consentiti dalla normativa di riferimento;

13) TERMINE DILATORIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (STAND-STILL PERIOD):

- In applicazione dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipulazione del contratto, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, cosiddetto stand- still period, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del medesimo Decreto Legislativo;

14) NOME DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

- T.A.R. del Lazio – Via Flaminia n. 189 C.A.P. n. 00196 - ROMA;

15) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI RICORSO AL T.A.R. DEL LAZIO:

- 30 giorni come indicato dall'art. 120, del D. Lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016.

16) ACCESSO AGLI ATTI:

- Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

17) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

- Geom. Roberto Belloni Tordella.

18) SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:

- Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici Tel. – 0761/69944 interno n. 6 n. 1

“lavori pubblici”

19) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

- 21/02/2019

20) ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI:

- Il Responsabile del Procedimento, previa accertamento dei requisiti previsti per legge, potrà avvalersi della facoltà di chiedere la consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Monterosi li, 21/02/2019

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Roberto Belloni Tordella)

